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1 OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) del Acuerdo
Marco de referencia se refiere a las caracteristicas técnicas que deben cumplirse para la puesta
a disposicion a las Entidades Locales y/o entes dependientes de un servicio de oficina técnica
para el asesoramiento sobre ahorros energéticos susceptibles de certificacion CAEs para la
posterior enajenacion patrimonial de dichos ahorros como bienes patrimoniales, a través de la
Central de Contratacion de la FEMP. Los términos definidos en el Pliego de Clausulas
Administrativas (en adelante “PCA”) correspondientes a este Acuerdo Marco tendran el
mismo significado en el presente PPT.

El Contrato basado firmado por el adjudicatario y la Entidad Local se ajustara al contenido
del presente PPT, considerandose que las condiciones y clausulas contenidas en ¢l son partes
integrantes de dicho Contrato basado.

Todo ello dentro de los limites de la normativa sobre contratos publicos y sin que las
actuaciones de asistencia o colaboraciéon puedan implicar la elaboracion de actos
administrativos o el ejercicio de autoridad o funciéon publica, excluyéndose cualquier
actuacion de caracter intelectual o valorativo que forme parte esencial del ejercicio de
potestades publicas.

2  PRESTACION DEL SERVICIO.

La prestacion del Servicio se divide en tres (3) fases distintas y consecutivas en las que se
prevén diferentes trabajos relacionados con la consultoria energética y el asesoramiento
juridico en relacién con aquellas actuaciones de las Entidades Contratantes que puedan
generar potenciales ahorros energéticos.

A este respecto, los Servicios objeto del Acuerdo Marco se circunscriben al asesoramiento
sobre aquellas actuaciones estandarizadas' (de entre las seleccionadas para el Acuerdo Marco,
que se incluyen como Anexo I al presente PPT) previstas en las fichas del catalogo de medidas
estandarizadas® (Medidas de Ahorro Energético o MAES), sin perjuicio de los trabajos de
deteccion e identificacion de los ahorros generados por actuaciones singulares® previstos en

! Aquellas actuaciones o acciones de eficiencia energética predefinidas y recogidas en el Catalogo oficial del
MITECO, que, por sus caracteristicas y particularidades técnicas puedan ser facilmente replicables y que al
implementarse generen un ahorro de energia final.

2 El Catalogo de medidas estandarizadas o MAES, es €l conjunto de fichas técnicas de actuaciones de ahorro
de energia final que podran dar derecho a la emision de CAE (Orden TED/845/2023, de 18 de julio, articulo 1).
3 Aquellas actuaciones o acciones que, por sus caracteristicas y particularidades técnicas, no puede ser incluida
en una ficha del catdlogo de medidas estandarizadas (MAES), sino que implican un proyecto especifico de
eficiencia energética a medida que genere un ahorro energético cuantificable y certificable y que requiere de un
estudio, gestion y certificacion diferente a las medidas estandarizadas.
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la Fase 1 de los Servicios (Analisis previo de la situacion), pero que no seran objeto de la Fase
2 (Andlisis detallado y elaboracion de informe de ahorros e inscripcion de los ahorros
energéticos como bienes patrimoniales).

2.1 Fase 1: Analisis previo de la situacion.

Los Servicios de la Fase 1, comprenderan un analisis preliminar para la identificacion de todos
los proyectos y actuaciones de la Entidad Contratante que impliquen mejora de la eficiencia
energética, incluyendo aquellas medidas que generen ciertas dudas sobre su elegibilidad
dentro del sistema CAEs.

Este analisis previo debera incluir:

- Identificacion y andlisis preliminar de los ahorros generados por actuaciones ya
ejecutadas por la Entidad Contratante: Se debera analizar la documentacion previa

necesaria, identificar los ahorros generados, examinar si son certificables por sistema
CAEs (actuaciones estandarizadas objeto del Acuerdo Marco - MAES) y en caso
afirmativo, cuantificar los ahorros con los métodos de calculo establecidos en la
normativa aplicable.

Este andlisis previo no incluye el anélisis pormenorizado de actuaciones singulares
que requieren un estudio individualizado, pero si incluye la mera identificacion o
deteccion de los ahorros generados por actuaciones singulares ya ejecutadas por la
Entidad Contratante que puedan ser certificables. En este sentido, la empresa
adjudicataria podra proponer actuaciones que la Entidad Contratante no haya
considerado o identificado y hacer recomendaciones sobre actuaciones singulares que
puedan resultarle beneficiosas a la entidad. Si la Entidad Contratante estuviera
interesada en profundizar en las actuaciones singulares, tendra que considerar licitar
su propio contrato para la prestacion de dichos servicios.

- Identificacion y analisis preliminar de oportunidades ahorro en actuaciones por
ejecutar por la Entidad Contratante: se deberan identificar oportunidades de ahorro e
indicar las actuaciones a llevar a cabo, detallando la documentacion que debe reunirse

en el proceso y se realizara una estimacion no vinculante de ahorros, ademas de
identificar si son certificables por el sistema CAE:s.

El adjudicatario elaborard un informe que incluird el contenido del andlisis realizado en la
Fase 1 anteriormente definida (el “Informe Previo”).

Este Informe Previo deberd ser remitido a la Entidad Contratante en el plazo de dos (2) meses
desde la fecha de inicio del Contrato Basado.
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Tras su recepcion, la Entidad Contratante analizara el Informe Previo y formulara las
alegaciones correspondientes y propondra las modificaciones que estime pertinentes, tras lo
cual el adjudicatario dispondra de un plazo de diez (10) dias habiles para responder a las
alegaciones e incorporar, en su caso, las modificaciones pertinentes a los efectos de remitir la
version final del Informe Previo.

2.2 Fase 2: Analisis detallado y elaboracion de informe de ahorros. Inscripcion de los
ahorros energéticos como bienes patrimoniales.

Como continuacion de los servicios de la Fase 1, los servicios comprendidos en la Fase 2
consistiran, de manera genérica, en el andlisis detallado y pormenorizado de cada una de las
actuaciones y ahorros energéticos identificados y la posibilidad de su certificacion en el
sistema CAEs (y, en caso afirmativo la recopilacion de la informaciéon necesaria para la
tramitacion de los correspondientes expedientes de certificacion.)

En este sentido, el analisis de cada una de las actuaciones y los ahorros identificados se debera
plasmar en un informe (el “Informe de Ahorros Energéticos™), debiéndose elaborar un

informe por cada actuacion.

- En el caso de las actuaciones va ejecutadas por la Entidad Contratante: se elaborara

un Informe de Ahorros Energéticos para cada una de las actuaciones (estandarizadas
— catalogo fichas MAES incluida en el objeto del Acuerdo Marco) identificadas en la
Fase 1 como certificables por sistema CAEs.

El Informe de Ahorros Energéticos incluira el calculo de ahorro energético potencial
estableciendo una valoracion minima (esta valoracion minima seré tenida en cuenta
como valor de salida en la posterior subasta de los bienes). El calculo de los ahorros
derivados de las actuaciones ejecutadas se debera realizar en atencion al Catalogo de
Medidas Estandarizadas de Eficiencia energética, establecido por la Orden
TED/845/2023, este catdlogo recoge las medidas estdindar que generan ahorros
energéticos susceptibles de ser certificados como Certificados de Ahorro Energético
(CAE).

Adicionalmente, el Informe de Ahorros Energéticos incluira la recopilacion de toda la
documentacion justificativa previa necesaria para su certificacion, asi como la ficha
(MAES) correspondiente debidamente cumplimentada, de tal modo que el Informe de
Ahorros Energéticos incluya un anexo con toda la documentacion necesaria para la
tramitacion del expediente de certificacion de los ahorros energéticos. En el caso de
que la adjudicataria detecte que no se dispone de toda la informacion necesaria para la
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certificacion de la actuacion, lo pondrd en conocimiento de la Entidad Contratante,
pudiendo recomendar no elaborar expediente para posterior certificacion

- En el caso de las actuaciones por ejecutar por la Entidad Contratante: se elaborara un

Informe de Ahorros Energéticos que contenga recomendaciones sobre oportunidades
de ahorro con actuaciones a llevar a cabo por las Entidades, identificando la
documentacion que debe reunirse en el proceso y una estimacion no vinculante de
oportunidades de ahorros con especificacion de si son certificables por sistema CAEs.

Todos los Informes de Ahorros Energéticos deberan ser remitidos a la Entidad Contratante
en el plazo de tres (3) meses desde la fecha de remision de la version final del Informe
Previo.

Tras su recepcion, la Entidad Contratante analizara los informes anteriormente mencionados
y formulara las alegaciones y propondra las modificaciones que estime pertinentes, tras lo cual
el adjudicatario dispondra de un plazo de diez (10) dias habiles para responder a las
alegaciones e incorporar, en su caso, las modificaciones pertinentes a los efectos de remitir la
version final de los Informes de Ahorros Energéticos.

Adicionalmente, tras la elaboracion y entrega final de los mencionados informes, una vez
medido y documentado el ahorro de energia de cada una de las actuaciones analizadas, los
servicios de la Fase 2 incluyen el asesoramiento y asistencia durante el procedimiento de
inscripcion del ahorro de energia (el “Ahorro”) en el Inventario de Bienes y Derechos de
la Administracion Publica correspondiente que habilita a su posterior transmision en el
marco del sistema CAE.

Est4 inscripcion constituye el reconocimiento formal del Ahorro como bien patrimonial,
permitiendo garantizar su trazabilidad, legitimidad y gestion conforme al régimen juridico
aplicable a este tipo de bienes. El procedimiento de inscripcion en el inventario debera
realizarse conforme a la normativa patrimonial vigente que resulte aplicable en funcion de la
entidad del sector publico de la que se trate.

Antes de proceder a su transmision, el bien patrimonial debe encontrarse libre de cargas o
limitaciones que puedan afectar su transmision, debiendo quedar claramente definida su
titularidad y situacion juridica. En este sentido, resulta imprescindible la depuracion previa de
su situacion fisica y legal, de conformidad con la normativa patrimonial aplicable a la entidad
propietaria del ahorro.

El valor econdmico del Ahorro puede estimarse utilizando como referencia el panel
interactivo de seguimiento del Sistema CAE, actualizado mensualmente por el MITERD,
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donde se refleja, entre otros aspectos, el precio medio de transmision de CAE, ademads de la
estimacion resultante del analisis de la adjudicataria reflejado en el Informe de Ahorros.

2.3 Fase 3: Preparacion de la documentacion para el procedimiento de enajenacion de
los bienes patrimoniales y firma de los Convenios CAEs.

Como continuacion a los servicios de la Fase 2, la inscripcion del Ahorro en el Inventario de
Bienes y Derechos correspondiente dara paso al inicio de los Servicios objeto de la Fase 3.

Estos servicios comprenderan el acompanamiento y asistencia tanto técnica como juridica
durante el proceso de enajenacion del Ahorro mediante concurso/subasta, inicidndose con su
inscripcion en el inventario de bienes de la administracion publica correspondiente hasta la
suscripcion del Convenio CAE pertinente.

En este sentido, entre los Servicios de la Fase 3 se incluyen los siguientes trabajos para cada
uno de los Ahorros inscritos:

- Colaboracion y asesoramiento en la preparacion de los borradores de la
documentacion contractual teniendo en cuenta el régimen juridico aplicable a la
transmision de los Ahorros energéticos como bienes patrimoniales, en concreto, la
normativa en materia de patrimonio que se aplique a cada Entidad Contratante. En este
sentido, se debera valorar y analizar en cada caso el procedimiento aplicable a la
enajenacion de los Ahorros (concurso o subasta).

Se incluye la preparacion de los pliegos de condiciones que deben de regir los
procedimientos de concurso o subasta de los Ahorros como bienes patrimoniales, asi
como la elaboracion del convenio/s CAEs* seglin los requisitos establecidos en la
normativa aplicable®, en atencién a los modelos y mejoras de redaccion de estos
documentos ofertados.

La adjudicataria debera entregar a la Entidad Contratante la version final de los pliegos
de condiciones que deben regir los procedimientos de concurso o subasta de los
Ahorros en el plazo maximo de dos (2) meses desde la inscripcion del bien
correspondiente en el Inventario de Bienes y Derechos de la Administracion Publica
correspondiente.

4 El convenio CAE es un acuerdo firmado entre un sujeto obligado o un sujeto delegado con el propietario del
ahorro de energia, por el cual éste cede dicho ahorro a aquel a cambio de una contraprestacion, econémica o de
otro tipo.

5 El Convenio CAE debera recoger los puntos minimos exigidos por la Orden TED/815/2023 del 18 de julio,
que desarrolla parcialmente el Real Decreto 36/2023 del 24 de enero sobre los Certificados de Ahorro
Energéticos, tal y como se especifica en el articulo 11.
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- Asistencia juridica durante todo el procedimiento de concurso o subasta de los
Ahorros por parte de la Entidad Contratante. A este respecto, los servicios incluidos
en la Fase 3 concluiran cuando se haya producido la adjudicacién de los Ahorros
subastados por la Entidad contratante, mediante la firma del Convenio CAE
correspondiente y se haya producido la contraprestacion por dichos Ahorros, mediante
el ingreso efectivo en la cuenta bancaria de titularidad de la entidad contratante que
haya sido indicada en el Convenio.

A los efectos del procedimiento de concurso o subasta anteriormente descrito se debe
tener en cuenta que el adjudicatario de los Ahorros debera ser, en todo caso, un sujeto
obligado o sujeto delegado conforme a lo previsto en el Real Decreto 36/2023, de 24
de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético y en
la Orden TED/815/2023, de 18 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real
Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un Sistema de Certificados
de Ahorro Energético.

La empresa adjudicataria debera realizar el asesoramiento juridico teniendo en cuenta
la normativa local especifica patrimonial y en su defecto la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas (“LPAP”). La Central
recomienda para los contratos basados optar por el concurso como régimen preferente
en el asesoramiento (siempre que la normativa local lo permita) y, con cardcter
supletorio la subasta, descartando la adjudicacion directa.

A este respecto, debe recordarse que, con caracter general, las Entidades Locales no
tienen prevista la adjudicacion directa de caracter oneroso en su régimen juridico
patrimonial, permitiéndose Unicamente la cesion gratuita salvo habilitacion expresa
(art. 137. LPAP).

Por este motivo y porque estd previsto como una via excepcional en la LPAP, se
descarta como opcidn dentro del objeto de asesoramiento juridico de estos contratos
basados.

Adicionalmente, se deberd tener en cuenta que el adjudicatario encargado de la
redaccion de los pliegos de concurso o subasta para la enajenacion de dichos Ahorros
en ningun caso podra concurrir al procedimiento de concurso o subasta de dichos
Abhorros (art. 70 LCSP).

La adjudicataria deberd velar en todo momento por favorecer e impulsar el
procedimiento de concurso o subasta sin que se produzcan retrasos en el mismo que
le puedan ser atribuibles.
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- Asesoramiento y asistencia durante todo el proceso de elaboracion y firma del
Convenio CAE entre la Entidad contratante y el adjudicatario de los Ahorros (ya sea
por subasta o concurso).

3 LUGAR DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

La prestacion de los Servicios regulados en el presente PPT podra realizarse integramente por
el adjudicatario de forma telemadtica, sin que se requiera la presencialidad de los trabajadores
que formen parte de su equipo de trabajo, sin perjuicio de que para la prestacion de los
Servicios se requiera puntualmente, siempre y cuando sea indispensable, el desplazamiento
del personal del adjudicatario para llevar a cabo los trabajos de consultoria energética.

4 PLAZO PARA LA REALIZACION DE LAS PRESTACIONES.

El adjudicatario debera tener en cuenta los plazos para la realizacion de las prestaciones que
se fijan en este PPT, sin perjuicio de la aplicacion de los plazos que haya ofertado en esta
licitacion.

El incumplimiento de los anteriores plazos podra ser objeto de penalizaciéon conforme a lo
dispuesto en el PCA. En todo caso, el adjudicatario deberd mantener indemne a la Entidad
contratante de cualquier dafio o perjuicio que tenga lugar como consecuencia del
incumplimiento de los plazos anteriores.

5 MEDIOS
5.1 Equipo de trabajo

Los licitadores deberan disponer de un equipo de trabajo adscrito a la ejecucion de los
Servicios que cuente, como minimo, con:

a) Seis (6) profesionales con una titulacion universitaria oficial con nivel minimo MECES
2-EQF 6 de Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Licenciado o
Grado, que al menos cumplan con uno de los siguientes supuestos:

1°. Retnan los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor
energético conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero,
por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorias energéticas, acreditacion de proveedores de servicios y
auditores energéticos y promocion de la eficiencia del suministro de energia.
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2°, Estén en posesion de un certificado en vigor de auditor o gestor energético
expedido por una entidad de certificacién acreditada por ENAC, la Entidad
Nacional de Acreditacion en Espana, o por el Organismo Nacional de
Acreditacion de cualquier Estado miembro de la Unién Europea designado de
acuerdo con el Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditacion y
vigilancia del mercado relativos a la comercializacion de los productos y por el
que se deroga el Reglamento (CEE) 339/93.

Al menos tres de estos seis profesionales deben poder acreditar una experiencia en
eficiencia energética de, como minimo, tres (3) afios.

b) Dos (2) profesionales con una titulacion universitaria oficial con nivel minimo MECES 2-
EQF 6 en uno o varios de los siguientes &mbitos de conocimientos estipulados en el Real
Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organizacion de las
ensefianzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad:

1°. Ciencias econdmicas, administracion y direccion de empresas, marquetin,
comercio, contabilidad y turismo.

2°. Derecho y especialidades juridicas.

Al menos uno de estos dos profesionales debe poder acreditar una experiencia en
eficiencia energética de, como minimo, tres afios.

Adicionalmente, para la ejecucion de los Servicios los licitadores deberan disponer del
personal afiadido al minimo establecido en el PPT que ha ofertado en su proposicion en
atencion a lo previsto en la clausula 11.2.3 del PCA.

5.2 Responsable del contrato basado y del Acuerdo Marco a asignar por la empresa
adjudicataria.

La empresa adjudicataria debera designar un responsable (para cada uno de los lotes) de la
ejecucion del Acuerdo Marco.

La empresa adjudicataria deberd designar un responsable de la ejecucion de cada contrato
basado adjudicado.

La persona designada como responsable del contrato por cada Entidad contratante tendra
asignadas las siguientes funciones:
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e Supervisar el cumplimiento por parte del adjudicatario de todas las obligaciones y
condiciones contractuales.

e Coordinar a los diferentes agentes implicados en el contrato.

e Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para la correcta realizacion
de la prestacion pactada.

e Informar del nivel de satisfaccion de la ejecucion del contrato.

El responsable de la ejecucion del Contrato basado, debera ser asimismo titulado superior o
grado en econdmicas, derecho, empresariales, administraciéon y direcciéon de empresas o
relaciones laborales, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico,
Licenciado o Grado y debera contar con una experiencia previa de al menos tres (3) afos, y
en contratos similares al objeto de este Acuerdo Marco.

A los efectos de acreditar el cumplimiento de este requisito de solvencia técnica, los licitadores
que estén en disposicion, podran aportar la acreditacion como sujeto delegado segun lo
dispuesto en el articulo 6 de la Orden TED/815/2023, de 18 de julio, por la que se desarrolla
parcialmente el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un Sistema de
Certificados de Ahorro Energético.

La experiencia de este personal debera estar adecuadamente acreditada y disponible para su
peticion por la Entidad contratante, si asi lo requiere, acreditandose mediante la aportacion de
una declaracion responsable en la que cada trabajador confirme la formacion con la que cuenta
y su experiencia en funciones similares respecto de otras entidades, publicas o privadas para
la que prestan o han prestado servicios coincidentes con el objeto de este Acuerdo Marco.

A la referida declaracion responsable debera acompanarse el CV del trabajador y la
documentacion acreditativa de sus titulaciones.

El personal asignado por la empresa adjudicataria a la ejecucion del contrato estard coordinado
y dependera, en todo momento, del responsable del contrato basado designado por la empresa
adjudicataria para asumir la interlocucion y gestion del contrato con la Entidad contratante,
evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el
reconocimiento de una relacion laboral.

Las funciones de organizacion y control del trabajo, y la direccion de los trabajadores que
realicen las prestaciones objeto del contrato corresponderan en todo caso al contratista, que
sera el tnico interlocutor con la Entidad contratante, o el representante que a tal efecto designe.
Se prohibe de manera expresa organizar las prestaciones objeto de contratacidon como una
unidad productiva con sustantividad propia o como un centro de trabajo auténomo.

La sustitucion (definitiva o provisional entendiéndose como provisional las vacaciones, bajas
IT y permisos retribuidos) de cualquiera de las personas adscritas al contrato deberd
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comunicarse al 6rgano de contratacion aportando una declaracion responsable de la persona
sustituta en la que se acredite que dicha persona cuenta con una experiencia igual o superior
a la persona que dejara de estar adscrita al Contrato.

A la extinciéon de los contratos de servicios, no podra producirse en ningun caso la
consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal del ente, organismo o entidad del sector ptiblico contratante

5.3 Medios materiales

El adjudicatario, de forma coordinada con la Entidad contratante, debera habilitar los medios
telematicos necesarios para el intercambio de la informacion requerida para la ejecucion del
contrato. La recepcion y entrega de los materiales se debera realizar con caracter preferente
por medios telematicos y solo cuando sea imprescindible, en formato fisico, en dependencias
municipales.

6 PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de los Contratos
basados, que no podra copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego ni tampoco
ceder a otros.

El adjudicatario no podra hacer ningin uso o divulgacion de los informes, estudios y
documentos elaborados, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o
reproducida, sin autorizacion expresa por escrito de la Entidad Contratante.

El conjunto de los trabajos asi desarrollados se entenderd como confidenciales, debiendo el
adjudicatario asegurar de la forma mas razonable posible esta caracteristica.

Asimismo, después de la finalizacién del contrato, el adjudicatario quedarda obligado a
entregar a la Entidad contratante o a destruir en caso de ser solicitada, cualquier informacion
obtenida o generada como consecuencia de la prestacion del servicio objeto del presente
contrato.

Deben especificarse las medidas que el licitador se comprometa a implantar para el
cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad exigidos.
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7 PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

Para la correcta puesta en marcha y entrada en funcionamiento del servicio se requerira que
la Entidad contratante haga constar en la Resolucion de Adjudicacion (o en el documento de
formalizacion del contrato basado si lo hubiese) la persona/s Responsable del mismo.

Se levantaré acta de inicio de los servicios en la fecha en que la Entidad Contratante entregue
los datos y la informacion necesaria para efectuar el analisis preliminar previsto en la Fase 1
de la clausula 2.1 de este PPT.

Esta fecha sera considerada como fecha de inicio del contrato a efectos de computo de la
duracion del mismo, y de sus posibles prorrogas y deberd realizarse como méaximo en el plazo
de treinta (30) dias naturales a contar desde la notificacién de la Resolucion de Adjudicacion
del contrato basado por parte de la Entidad contratante.

En este acta de inicio de los servicios, el contenido minimo se ajustara a:

El objeto del contrato.

Los datos de la empresa contratista.

El plazo de duracion del contrato.

El precio de adjudicacion.

La fecha y lugar del acto de inicio.

Los asistentes en el acto (incluyendo el responsable del contrato).

La documentacion entregada que debera ser suficiente para que el adjudicatario pueda
empezar los servicios, sin perjuicio de posibles solicitudes de informacion adicionales.

A A o D

Tanto el contratista como la Entidad contratante colaboraran, en todo momento, para facilitar
la correcta ejecucion del contrato basado.

8 VIGENCIA O VALIDEZ DE LOS AHORROS

Los Ahorros solo tienen valor durante los tres afios siguientes a la puesta en marcha de la
actuacion, en este punto, se debe resaltar lo recogido en el articulo 14.9.j) de la Orden
TED/815/2023, de 18 de julio, sin perjuicio de lo dispuesto en el RDL 7/2026, de 20 de marzo
mediante el que se aprueba el Plan Integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio y de las
modificaciones que acontezcan en este sentido a lo largo de la vigencia del Acuerdo Marco.

Unicamente se tendran en cuenta aquellas actuaciones que comenzaron con posterioridad al
26 de enero de 2023.

La fecha de inicio de la ejecucion de la actuacion de eficiencia energética serd la fecha mas
temprana entre las siguientes dos:
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e La fecha de inicio de los trabajos u obras conducentes a la consecucion del ahorro de
energia.

e Lafecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso
que haga irreversible la inversion, esto es, con la firma del contrato.

Ademas, en cuanto a la fecha de finalizacion de la ejecucion de la actuacion de eficiencia
energética, esta sera la fecha en la que la actuacion se haya completado y en su caso,
puesto en marcha, siempre y cuando las medidas que suponen ahorros de energia estén
activas.

Se debe tener en cuenta que un CAE podra ser registrado hasta tres (3) afios después de haberse
realizado la actuacion que genero el ahorro de energia certificado y hasta el 31 de diciembre
de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el RDL 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, a partir de 2027 en lo relativo a la
extension del plazo para la liquidacion de los CAES y sin perjuicio de las modificaciones que

se produzcan durante la vigencia del Acuerdo Marco sobre el Real Decreto 36/2023 y de la
Orden TED/815/2023.

9 INFORMACION SOBRE LA FISCALIDAD DE LOS AHORROS DE ENERGIA
FINAL:

Respecto a la fiscalidad del ahorro de energia final, son tributos de aplicacion, segun el caso:

e Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), aplicable sélo en la peninsula Ibérica e Islas
Baleares.
e Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), aplicable solo en las Islas Canarias.

e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados (ITP y
AD)J).

La aplicacion de uno u otro tributo, més alla de la cuestion territorial, responde a la entrega
del bien mueble incorporal como supuesto de hecho, tal y como es el ahorro de energia final,
realizdndose la transmision por parte de las AAPP hacia un tercero.

Cuando la AAPP actie como empresario o profesional, la operacion de transmision del
ahorro de caracter oneroso sera gravada con el IVA (o impuesto sobre el consumo equivalente,
segun normativa especifica). Y, ello resulta porque la entrega del ahorro de energia final se
realiza a cambio de una contraprestacion, debiéndose considerar dicho ahorro de energia
final como un bien.

Las AAPP actuaran como empresario o profesional cuando se encuentre entre los supuestos
del articulo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Anadido.
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En el caso del IVA, el tipo impositivo aplicable serd general en vigor en cada momento, siendo
en la actualidad del 21%. En el caso del IGIC, el tipo impositivo serd del 7%.

En el caso de Ceuta y Melilla, donde resulta de aplicacion el Impuesto sobre la Produccion,
los Servicios y la Importacion (IPSI), solamente es objeto de gravamen la produccion,
elaboracion e importacion de bienes muebles corporales, entrega de bienes inmuebles y
prestaciones de servicios, no incluyéndose en estas categorias el ahorro de energia final.

En el supuesto de no encontrarse entre los requisitos de sujecion para el IVA o IGIC, la
operacion quedaria sujeta al ITP y AJD, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales, de
conformidad de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.

La transmision del ahorro de energia final constituye una entrega de un bien mueble
incorporal, sujeta a tributacion dependiendo de si la AAPP actiia 0 no como empresario o
profesional. En tal caso, la operacion estard gravada con IVA (21 %) o IGIC (7 %), mientras
que, si no concurre dicha condicion, quedara sujeta al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales (ITP). Por ello, resulta esencial analizar cada caso concreto para determinar el
tratamiento fiscal correcto y evitar contingencias tributarias.

En el caso del ITP, el tipo impositivo es determinado por cada CCAA, estando
aproximadamente entre el 4 % y el 8 %, con caracter general, sin perjuicio de reducciones,
bonificaciones y otros beneficios fiscales que resultasen aplicables.

Sobre la cuestion fiscal de la transmision del ahorro de energia final recomendamos la lectura
de la Consulta Vinculante V0076-25, de 3 de febrero de 2025, de la Direccién General de
Tributos: En esta resolucion se analiza el tratamiento fiscal aplicable a la cesion del ahorro de

energia final entre entidades privadas en el marco del Sistema CAE. Si bien, aunque el
supuesto analizado se refiera a entidades privadas, es pertinente proyectar este mismo
razonamiento al ambito del sector publico, en cuanto la AAPP actie o no como empresario o
profesional.

Visto cuanto antecede, para la correcta aplicacion del tratamiento fiscal ha de estudiarse caso
a caso, por las circunstancias especificas que subyacen de la transmision del ahorro de energia
final, evitdndose asi contingencias tributarias tanto para la Administracion cedente como para
el cesionario.
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10 FORMACION

Durante la vigencia del Acuerdo Marco, se celebrara en la FEMP o sede que se designe por la
misma, una jornada especifica, coordinada conjuntamente entre la Central de Contratacion y
la(s) adjudicataria (s), con el fin de fomentar la correcta ejecucion de los contratos basados
sobre las siguientes materias:

- Régimen de certificados de Eficiencia Energética y posibles medidas a adoptar para
mejorar la eficiencia energética de las instalaciones municipales.

La formacion propuesta, a desarrollarse en Unico dia, constara de un curso de al menos 4 horas,
que podra realizarse en formato on-line y/o presencial (en este caso con una prevision maxima
de 70 asistentes), siendo obligacidon de las empresas adjudicatarias aportar, sin gasto para la
FEMP, al menos un experto o colaborador externo que actien como ponente. El numero de
jornadas podra ampliarse, siempre por acuerdo entre las partes y siguiendo los contenidos y
obligaciones minimas anteriormente expuestas.

El objetivo de esta condicidon es mejorar los conocimientos de los responsables técnicos de las
Entidades contratantes. Por ello, la adjudicataria deberd aportar los medios suficientes para
facilitar a los asistentes toda la documentacion de la jornada en soporte digital, (incluyendo la
grabacion de la misma). Esta informacion deberd facilitarse por la adjudicataria a todas las
Entidades que contraten el servicio.

De cara a la gestion de las inscripciones para el desarrollo de esta jornada, se estableceran los
siguientes criterios de prioridad:

- Responsables politicas y técnicas de Entidades Locales con contrato basado en vigor.

- Responsables politicas y técnicas de Entidades Locales adheridas a la Central con
interés en la contratacion del servicio.

- Responsables politicas y técnicas de Entidades Locales adheridas a la Central.

- Responsables politicas y técnicas de Entidades Locales asociadas a la FEMP.

11 PAGO DE LOS SERVICIOS
En cada Contrato Basado, el adjudicatario recibira como retribucion:
- Parte fija: El adjudicatario del Contrato Basado recibira la retribucion ofertada al
Acuerdo Marco para los trabajos incluidos en la Fase 1 (Cldusula 2.1. PPT), en

consonancia con la cantidad de ahorros (MWh) establecidos en el Informe Previo
Final.
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El devengo de la parte fija de la retribucion se producird una vez la adjudicataria
entregue el Informe Previo Final (cldusula 2.1 PPT) tras las alegaciones y
modificaciones acordadas con la entidad contratante y emita la factura
correspondiente por los trabajos de la Fase 1.

- Parte variable: El adjudicatario del Contrato Basado recibird una retribucién variable
(por los trabajos de las fases 2 y 3) que se condiciona al porcentaje de retribucion
ofertado al Acuerdo Marco y a la cantidad que finalmente obtenga la Entidad
Contratante tras la enajenacion de los Ahorros, de la manera que se detalla a
continuacion:

= Porcentaje de retribucion ofertado por adjudicataria (Entre 1% v 5%)
se aplicara sobre:

= HITO 1: Con la publicacion de los pliegos de enajenacion en el perfil
del contratante correspondiente (Fase 3, cldusula 2.3 del PPT) debe
establecerse como cifra de referencia el precio o presupuesto base de
licitacion que figure en los pliegos de enajenacion como estimacion,
descontando la parte previamente abonada en concepto de trabajos FASE
1 (Parte fija) y con un limite maximo de 10.000,00€.

Esta estimacion (precio/presupuesto base de licitacion para la enajenacion)
deberd ser realista y ajustada al mercado, teniendo en cuenta que las ofertas
de los sujetos obligados o delegados que concurriran a la enajenacion de
los Ahorros contemplen costes de verificacion, de certificacion, beneficio
industrial, gastos de gestion y administracion, nunca pudiendo estimar que
vayan a ofertar el precio exacto de la Equivalencia Financiera (“EF”, en
adelante) en vigor en el momento correspondiente. Siempre debera tenerse
en cuenta una baja en la oferta (respecto de la EF en vigor) de entre un
20% y un 40% maximo.

= HITO 2: Con la adjudicacion de la enajenacion de los Ahorros y firma
del Convenio CAES (Fase 3, clausula 2.3 del PPT), la referencia sera el
precio/presupuesto de adjudicacion por la enajenacion de los Ahorros. Se
descontard la parte previamente abonada (A).

El devengo de esta parte variable se producira una vez la entidad
contratante haya recibido la contraprestacion por la firma del Convenio
CAES, en todo caso, en los 15 dias siguientes tras recibir el ingreso por
parte del sujeto obligado o delegado correspondiente.

Atendiendo a las caracteristicas del servicio y al hecho de que la mayoria de los trabajos a
realizar son previos a la posible firma del convenio CAEs y al ingreso publico que del mismo
derive, se considera que esta fase final de calculo de la retribucion variable, no podra arrojar,
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en ningun caso, un resultado negativo. Es decir, que, si del resultado final de aplicar el
porcentaje ofertado sobre el precio finalmente obtenido por los Ahorros enajenados con la
firma del Convenio CAEs, resultase un importe inferior a lo abonado en concepto de
retribucion fija, no se producird devolucion alguna por parte de la adjudicataria, habida cuenta
que este pago recae sobre actuaciones realizadas y previstas en pliegos que deben ser
remuneradas, dentro de los limites preestablecidos y con independencia de que se continue
con la enajenacion o del resultado que se derive de la misma.

En el supuesto de que el cobro efectivo de las cantidades correspondientes a la enajenacion
de los Ahorros y firma del Convenio CAE por parte de la entidad contratante tenga lugar
después de haber expirado el contrato basado, el contratista tendra derecho a dicha retribucion
siempre que, con caracter cumulativo, se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el cobro derive de la enajenacion de los Ahorros detectados y cuantificados de
manera inequivoca por los trabajos de consultoria de la adjudicataria, fruto del contrato
basado adjudicado, incluso si se enajenan junto con otros Ahorros diferentes o si se
incluyen en otras bases o pliegos distintos a los resultantes de los trabajos de la
empresa contratista, siendo necesario, en este caso, que el calculo recaiga tnica y
exclusivamente sobre importe de los ahorros cuantificados en los trabajos de
consultoria del contrato basado.

- Dicho cobro se produzca dentro de un periodo maximo de dos (2) afios a contar desde
la finalizacion del contrato basado, incluidas las posibles prorrogas.

Cuando la subasta o enajenacion de los Ahorros hubiera sido suspendida a consecuencia de la
presentacion de un recurso administrativo o judicial no se incluird su importe en la base para
el calculo de la retribucion al contratista hasta que se dicte resolucion administrativa o judicial
firme determinando el importe efectivo de la compraventa o cesion de derechos de Ahorro y/o
la validez de los mismos. Esta suspension no afectard al plazo de 2 anos fijado tras la
expiracion del contrato para la generacion del derecho de retribucion de la adjudicataria.

En caso de que el pago del precio por los Ahorros fuera recurrido y posteriormente anulado
en alguna instancia administrativa o contenciosa, el contratista procedera a la devolucion del
precio de su colaboracion en el plazo de treinta dias contados a partir del siguiente a lo que
le sea notificada la resolucion correspondiente. Esta obligacion persistira con independencia
a la finalizacion del contrato basado.
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ANEXO 1
CATALOGO DE FICHAS (MAES) INCLUIDAS DENTRO DEL OBJETO DEL
ACUERDO MARCO.

INDUSTRIAL

Mejora del aislamiento de tuberias y superficies planas de instalaciones y equipos utilizados
en procesos industriales para temperaturas de mas de 60°

IND020 | Sustitucion de refrigerante de una instalacion frigorifica

INDO10

IND030 | Sustitucion de compresor para instalacion frigorifica

IND040 | Sustitucion de caldera de combustion existente por bomba de calor

Sustitucion del sistema iluminacién por sistema con fuentes luminosas y/o luminarias tipo
LED

IND060 | Sustitucidon de generador para climatizacion por bomba de calor de accionamiento eléctrico

INDO50

INDO70 | Sustitucion de bomba de alta presion por una bomba de pistones axiales

IND080 |Instalacion de una camara isobarica o intercambiador de presion (CIP)

IND090 | Sustitucidon o reemplazo de compresor de aire por uno mas eficiente

IND110 | Recuperacion de calor de un compresor para uso de calefaccion

IND120 | Sustitucidon de quemador modulante de caldera de combustién de gas

IND140 | Reforma, sustitucion o nueva instalacion de planta enfriadora de procesos de alta eficiencia

IND150 | Central frigorifica de alta eficiencia con sistemas de refrigeracion directa
IND160 | Unidad condensadora de alta eficiencia
IND170 | Sustitucion de motores eléctricos de induccion

Sustitucion de intercambiador/es de calor para la reduccién de la resistividad térmica en
sistemas industriales

IND190 | Divisién de lineas de evaporacion en instalacion frigorifica centralizada.

IND180

IND200 |Implantacién de sistemas economizadores o multietapa, en instalacion frigorifica

Reduccion de la presion de condensacion en instalacion frigorifica por cambio a tecnologia
mas eficiente

IND220 | Aumento de la presion de evaporacidn por cambio a tecnologia mas eficiente

Recuperacion de calor desde procesos exotérmicos a otros procesos endotérmicos de la
misma planta
IND240 | Implantacién de variador de velocidad

IND250 | Sustitucion total o parcial de la instalacion térmica por tecnologia solar térmica

IND210

IND230

IND260 | Sustitucidon de un Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAI)

IND270 | Sustituciéon de transporte neumatico de solidos por sistema de transporte mecanico

IND280 | Sustitucion de bomba por otra mas eficiente

IND290 | Recuperacion de calor en circuito frigorifico

TERCIARIO

Rehabilitacion de la envolvente térmica de edificios terciarios existentes con superficie
afectada mayor del 257%

Rehabilitacion de la envolvente térmica de edificios terciarios existentes con superficie
afectada mayor del 25?% (Canarias)

Rehabilitacion de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios terciarios con
superficie afectada inferior o igual del 257% de la envolvente térmica final

TERO10

TERO11

TERO020
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Rehabilitaciéon de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios terciarios con
superficie afectada inferior o igual del 25?% de la envolvente térmica final (Canarias)
Sustitucion del sistema de iluminacion por sistema con fuentes luminosas y/o luminarias tipo
LED.

TERO040 | Sustitucion de generador de climatizacién por bomba de accionamiento eléctrico

TERO021

TERO030

TERO050 | Sistema de automatizacién y control para edificios del sector terciario (BACS)

TERO060 | Renovacion o sustitucion de ventanas en edificios terciarios existentes

TER061 | Renovacion o sustitucion de ventanas en edificios existentes (Canarias)

Nueva implantacion, sustitucién o ampliacion de instalacion térmica en un edificio y piscina
con tecnologia solar térmica

TERO080 | Rehabilitacion profunda de un edificio terciario existente

TERO70

TERO090 | Sustitucion del refrigerante de una instalacion frigorifica

Sustitucion de caldera de combustién existente por bomba de calor de accionamiento
eléctrico

TER110 | Sustitucion de compresor para instalacion frigorifica o de climatizacion

TER100

TER120 | Sustitucion de quemador modulante de caldera de combustion de gas

TER140 | Reforma, sustitucion o nueva instalacion de planta enfriadora de procesos de alta eficiencia

Reforma, sustitucion o nueva instalacién de central frigorifica de alta eficiencia con sistemas
de refrigeracion directa

TER160 | Sustitucion, reforma o nueva instalacion de una unidad condensadora de alta eficiencia

Hibridacion en modo paralelo de caldera/s de combustion con bomba de calor de
accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica A3 o A4
Hibridacion en modo paralelo de caldera/s de combustion con bomba de calor de
accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica B3 o B4
Hibridacion en modo paralelo de caldera/s de combustion con bomba de calor de

TER172 | accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica C1, C2,
C30C4

Hibridacion en modo paralelo de caldera/s de combustion con bomba de calor de

TER173 | accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica D1, D2 o
D3

Hibridacion en modo paralelo de caldera/s de combustion con bomba de calor de
accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica E1
Hibridacion en modo alternativo de caldera de combustion con bomba de calor de
accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica A3 o A4
Hibridacion en modo alternativo de caldera/s de combustién con bomba de calor de
accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica B3 o B4
Hibridacion en modo alternativo de caldera/s de combustion con bomba de calor de
TER177 | accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica C1, C2,
C30C4

Hibridacion en modo alternativo de caldera/s de combustion con bomba de calor de
TER178 | accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica D1, D2 o
D3

Hibridacion en modo alternativo de caldera/s de combustion con bomba de calor de
accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climatica E1

TER180 | Sustitucion del sistema de iluminacion vial ambiental

TER150

TER170

TER171

TER174

TER175

TER176

TER179

TER200 | Sustitucion de aparato de refrigeracion con funcion de venta directa

Sustitucién de calderas individuales/colectiva en edificio terciario por conexién a una red de
calor

Sustituciéon de un sistema de ventilacién existente (natural o mecanica), por un sistema de
TER220 | ventilacion mecanica con recuperacion de calor de alta eficiencia en edificios no
residenciales

TER240 | Implantacion de variador de velocidad

TER210

FEMP C/ Muncio, 8 -28005 Madrid * Tfno 91 364 37 00 * Fax 91 365 54 82 * femp@femp.es * www.femp.es



Espahol de FEDERACION ESPAROLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
Municipios y

Provinclas

TER260 | Sustitucion de un Sistema de Alimentacién Ininterrumpida (SAl)
TER280 | Sustitucion de bomba por otra mas eficiente
TRANSPORTE

Sustitucion en vehiculos a motor de sus neumaticos por otros de mayor eficiencia
energética
TRA020 | Sistema de telemetria y geoposicionamiento en flota de transporte

TRAO010

TRAO030 | Vehiculo compartido en trayectos de largo recorrido

TRA040 | Movilidad colaborativa urbana y metropolitana

TRAO050 | Sustitucion de vehiculo de combustion por un vehiculo eléctrico puro

RESIDENCIAL

Rehabilitacion de la envolvente térmica de edificios de viviendas con superficie afectada
mayor del 25%

Rehabilitacion de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios de viviendas con
superficie afectada inferior o igual al 25% de la envolvente térmica final.

Nueva implantacion, sustitucién o ampliacion de instalacion térmica en un edificio con
piscina con tecnologia solar térmica.

Sustitucion de caldera de combustion por una bomba de calor tipo aire-aire, aire-agua,
agua-agua o combinadas.

RESO070 | Renovacioén o sustitucion de ventanas en edificios de viviendas.

RES080 | Rehabilitacién profunda de edificios de viviendas.

Hibridacion en modo paralelo de caldera/s de combustidon con bomba de calor de
accionamiento eléctrico en edificios residenciales ubicados en la zona climatica A3 o A4.
Sustitucion de calderas individuales/colectiva en edificio residencial por conexién a una red
de calor.

RES010

RES020

RES030

RES060

RES090

RES210

Con relacion a las fichas MAE’s seleccionadas como objeto del Acuerdo Marco, esta relacion
estard sujeta a los cambios y actualizaciones que efectie el MITECO® en el catdlogo y a la
normativa de aplicacion.

Los requisitos técnicos de cada una de las fichas (sistema de célculo aplicable, resultado del
ahorro, documentacion justificativa imprescindible, declaracion responsable sobre obtencion
de ayudas, etc) deberan adecuarse siempre a la normativa en vigor en el momento de ejecucion
del contrato basado.

¢ Se puede consultar el catidlogo publicado por el MITECO, del que se ha extraido la seleccion de fichas objeto
del Acuerdo Marco en el siguiente enlace:https://www.miteco.gob.es/es/energia/eficiencia/cae/catalogo-de-
fichas/catalogo-vigente-de-fichas.html
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